
KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK 2017)
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SAMPAI DENGAN SR DARI KEGIATAN

PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM IKK PULAU PUNJUNG (DAK PENUGASAN)
LOKASI : KEC. PULAU PUNJUNG - KAB. DHARMASRAYA
TH. ANGGARAN : 2017

JUMLAH HARGA
(Rp)

A PEKERJAAN PENDAHULUAN -                                   

B PIPA DISTRIBUSI DI JALUR 1 (JALAN LINTAS SUMATERA) -                                   

C PIPA DISTRIBUSI DI JALUR 2 (TRANS. SUNGAI KILANG) -                                   

JUMLAH -                               

PPN 10% -                               

JUMLAH TOTAL -                               

PEMBULATAN -                               

PT. / CV. ...........................

Nama
jabatan

REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO URAIAN

Dihitung Oleh :

TERBILANG :

.................., ............................................



KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK 2017)
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SAMPAI DENGAN SR DARI KEGIATAN

PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM IKK PULAU PUNJUNG (DAK PENUGASAN)
LOKASI : KEC. PULAU PUNJUNG - KAB. DHARMASRAYA
TH. ANGGARAN : 2017

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

A PEKERJAAN PENDAHULUAN
1        Plank proyek Ls 1,00          
2        Pengukuran ulang atau shop drawing dan Foto dokumentasi Ls 1,00          

B PIPA DISTRIBUSI DI JALUR 1 (JALAN LINTAS SUMATERA)
I PENGADAAN PIPA DAN ASESORIES

1        PENGADAAN PIPA
- Pengadaan Pipa PVC Klas S-12,5 (RRJ) SNI 06-0084-2002

- Diameter Nominal 100 mm M' 504,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 654,00       
- Diameter Nominal 50 mm M' 450,00       

2        PENGADAAN ASESORIES PIPA
a All socket tee PVC (RRJ)

- Diameter Nominal 100 x 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 x 50 mm bh 2,00          
- Diameter Nominal 50 x 50 mm bh 6,00          

b Bend socket/spigot 90 degree (PVC)
- Diameter Nominal 50 mm bh 1,00          

c Gate Valve (Ductile)
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

d Flange Socket PVC (RRJ)
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

e Flange Spigot PVC 
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

f Box Street CI 
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

g Giboult Joint
- Diameter Nominal 100 mm (koneksi) bh 1,00          

h Dop PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 50 mm bh 8,00          

i Karet Packing 
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

j Mur Baut 5/8" x 3" bh 12,00         

II PEKERJAAN TANAH
1        Galian Tanah Biasa untuk pemasangan Pipa PCV:

- Diameter Nominal 100 mm M' 504,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 654,00       
- Diameter Nominal 50 mm M' 450,00       

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO SAT VOLUMEURAIAN PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

NO SAT VOLUMEURAIAN PEKERJAAN

2        Urugan kembali bekas galian tanah untuk 
pemasangan pipa PVC :
- Diameter Nominal 100 mm M' 504,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 654,00       
- Diameter Nominal 50 mm M' 450,00       

III PEKERJAAN PIPA DAN ASESORIES
1        Pemasangan Pipa PVC :

- Diameter Nominal 100 mm M' 504,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 654,00       
- Diameter Nominal 50 mm M' 450,00       

2        Pemasangan All Socket Tee (RR) PVC
- Diameter Nominal 100 x 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 x 50 mm bh 2,00          
- Diameter Nominal 50 x 50 mm bh 6,00          

3        Pemasangan  Bend (Sc/Sp) PVC 90°
- Diameter Nominal 50 mm bh 1,00          

4        Pemasangan Gate Valve (Ductile)
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

5        Pemasangan Flange Socket PVC
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

6        Pemasangan Flange Spigot PVC
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

7        Pemasangan Box Street CI 
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          

8        Pemasangan Dop PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 50 mm bh 8,00          

9        Pemasangan Giboul Joint
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

IV PEKERJAAN LAIN - LAIN
1        Pengadaan Jembatan ND 75 mm, bentang 5 m Unit 1,00          

2        Crosing Jalan Kerikil untuk pemasangan pipa PVC Unit 1,00          
DN 75 mm (bentang 4 m')

3        Pengadaan dan pemasangan SR 
- Koneksi Pipa DN 75 mm unit 50,00         
- Koneksi Pipa DN 50 mm unit 50,00         

4        Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru
- Koneksi Pipa DN 100 mm unit 1,00          

V TEST TEKANAN DAN PENCUCIAN PIPA
1        Pengetesan tekanan dan pencucian Pipa  :

- Koneksi Pipa DN 100 mm M' 504,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 654,00       
- Diameter Nominal 50 mm M' 450,00       



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

NO SAT VOLUMEURAIAN PEKERJAAN

C PIPA DISTRIBUSI DI JALUR 2 (TRANS. SUNGAI KILANG)
I PENGADAAN PIPA DAN ASESORIES

1        PENGADAAN PIPA
- Pengadaan Pipa PVC Klas S-12,5 (RRJ) SNI 06-0084-2002

- Diameter Nominal 100 mm M' 675,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 1.015,00    

2        PENGADAAN ASESORIES PIPA
a All socket tee PVC (RRJ)

- Diameter Nominal 150 x 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 100 x 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 x 75 mm bh 1,00          

b Bend PVC 90 degree
- Diameter Nominal 75 mm bh 3,00          

c Gate Valve (Ductile)
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

d Flange Socket PVC (RRJ)
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

e Flange Spigot PVC 
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

f Box Street CI 
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

g Giboult Joint
- Diameter Nominal 150 mm (koneksi) bh 1,00          

h Dop PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 mm bh 2,00          

i Karet Packing 
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

j Mur Baut 5/8" x 3" bh 16,00         

II PEKERJAAN TANAH
1        Galian Tanah Biasa untuk pemasangan Pipa PCV:

- Diameter Nominal 100 mm M' 675,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 1.015,00    

2        Urugan kembali bekas galian tanah untuk 
pemasangan pipa PVC :
- Diameter Nominal 100 mm M' 675,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 1.015,00    

III PEKERJAAN PIPA DAN ASESORIES
1        Pemasangan Pipa PVC :

- Diameter Nominal 100 mm M' 675,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 1.015,00    

2        Pemasangan Bend PVC 90 degree
- Diameter Nominal 75 mm bh 3,00          

3        Pemasangan All Socket Tee (RR) PVC
- Diameter Nominal 150 x 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 100 x 75 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 x 75 mm bh 1,00          

4        Pemasangan Gate Valve (Ductile)
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp) (Rp)

NO SAT VOLUMEURAIAN PEKERJAAN

5        Pemasangan Flange Socket PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

6        Pemasangan Flange Spigot PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

7        Pemasangan Box Street CI 
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          

8        Pemasangan Dop PVC
- Diameter Nominal 100 mm bh 1,00          
- Diameter Nominal 75 mm bh 2,00          

9        Pemasangan Giboul Joint
- Diameter Nominal 150 mm bh 1,00          

IV PEKERJAAN LAIN - LAIN
1        Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru

- Koneksi Pipa DN 150 mm unit 1,00          

2        Pengadaan Jembatan ND 75 mm, bentang 8 m Unit 1,00          

V TEST TEKANAN DAN PENCUCIAN PIPA
1        Pengetesan tekanan dan pencucian Pipa  :

- Koneksi Pipa DN 100 mm M' 675,00       
- Diameter Nominal 75 mm M' 1.015,00    



KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK 2017)
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SAMPAI DENGAN SR DARI KEGIATAN

PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM IKK PULAU PUNJUNG (DAK PENUGASAN)
LOKASI : KEC. PULAU PUNJUNG - KAB. DHARMASRAYA
TH. ANGGARAN :

HARGA SATUAN
(Rp)

1 Galian Keras untuk pemasangan pipa m3
2 Galian Tanah Keras Untuk Pemasangan Pipa PVC

- PIPA DN 250 MM m1
- PIPA DN 200 MM m1
- PIPA DN 150 MM m1
- PIPA DN 100 MM m1
- PIPA DN 75 MM m1
- PIPA DN 50 MM m1

3 Galian Biasa untuk pemasangan pipa m3
4 Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa PVC

- PIPA DN 100 MM m1
- PIPA DN 75 MM m1
- PIPA DN 50 MM m1

5 Urugan tanah kembali bekas galian pemasangan pipa m3
6 Urugan tanah kembali bekas galian untuk pemasangan pipa 

- PIPA DN 250 MM m1
- PIPA DN 200 MM m1
- PIPA DN 150 MM m1
- PIPA DN 100 MM m1
- PIPA DN 75 MM m1
- PIPA DN 50 MM m1

7 Pemasangan pipa PVC DN 250 mm m1
8 Pemasangan pipa PVC DN 200 mm m1
9 Pemasangan pipa PVC DN 150 mm m1
10 Pemasangan pipa PVC DN 100 mm m1
11 Pemasangan pipa PVC DN 75 mm m1
12 Pemasangan pipa PVC DN 50 mm m1
13 Pemasangan pipa GIP DN 75 mm m1
14 Pemasangan pipa GIP DN 100 mm m1
15 Pemasangan Tee PVC DN  200 x   100 mm unit
16 Pemasangan Tee PVC DN  225 x   75 mm unit
17 Pemasangan Tee PVC DN  150 x   100 mm unit
18 Pemasangan Tee PVC DN  150 x   75 mm unit
19 Pemasangan Tee PVC DN  150 x   50 mm unit
20 Pemasangan Tee PVC DN  100 x   100 mm unit
21 Pemasangan Tee PVC DN  100 x   75 mm unit
22 Pemasangan Tee PVC DN  100 x   50 mm unit
23 Pemasangan Tee PVC DN  75 x   75 mm unit
24 Pemasangan Tee PVC DN  75 x 50 mm unit
25 Pemasangan Tee PVC DN  50 x 50 mm unit
26 Pemasangan Giboult Join 200 mm unit
27 Pemasangan Giboult Join 150 mm unit
28 Pemasangan Giboult Join 100 mm unit
29 Pemasangan Giboult Join 75 mm unit
30 Pemasangan Giboult Join 50 mm unit
31 Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 250 mm unit
32 Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 150 mm unit
33 Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 100 mm unit
34 Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 75 mm unit

URAIAN

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

2017

No. SATUAN KETERANGAN



HARGA SATUAN
(Rp)

URAIANNo. SATUAN KETERANGAN

35 Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 50 mm unit
36 Pemasangan Gate Valve CI ND   200 mm unit
37 Pemasangan Gate Valve CI ND   150 mm unit
38 Pemasangan Gate Valve CI ND   100 mm unit
39 Pemasangan Gate Valve CI ND   75 mm unit
40 Pemasangan Gate Valve CI ND   50 mm unit
41 Pemasangan Flange Spigot PVC DN 200 mm unit
42 Pemasangan Flange Socket PVC  DN 200 mm unit
43 Pemasangan Flange Spigot PVC DN 150 mm unit
44 Pemasangan Flange Socket PVC  DN 150 mm unit
45 Pemasangan Flange Spigot PVC DN 100 mm unit
46 Pemasangan Flange Socket PVC  DN 100 mm unit
47 Pemasangan Flange Spigot PVC DN 75 mm unit
48 Pemasangan Flange Socket PVC  DN 75 mm unit
49 Pemasangan Flange Spigot PVC DN 50 mm unit
50 Pemasangan Flange Socket PVC  DN 50 mm unit
51 Pemasangan Box Street CI DN   200 mm unit
52 Pemasangan Box Street CI DN 150 mm unit
53 Pemasangan Box Street CI DN   100 mm unit
54 Pemasangan Box Street CI DN   75 mm unit
55 Pemasangan Box Street CI DN   50 mm unit
56 Pemasangan Dop PVC DN 150 mm unit
57 Pemasangan Dop PVC DN 100 mm unit
58 Pemasangan Dop PVC DN 75 mm unit
59 Pemasangan Dop PVC DN 50 mm unit
60 Pemasangan Reduser PVC DN 150 x 100 mm unit
61 Pemasangan Reduser PVC DN 100 x 75 mm unit
62 Pemasangan Reduser PVC DN 100 x 50 mm unit
63 Pemasangan Reduser PVC DN 75 x 50 mm unit
64 Crossing jalan Aspal untuk pemasangan pipa PVC DN 100 mm unit
65 Crossing Tanah Berbatu untuk Pemasangan Pipa ND 75 mm, bentang 4 munit
66 Crossing jalan Beton untuk pemasangan pipa PVC DN 50 mm unit
67 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 250 mm m'
68 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 200 mm m'
69 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 150 mm m'
70 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 100 mm m'
71 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 75 mm m'
72 Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 50 mm m'
73 Dudukan Pipa Expose GIP ND 150 mm (Type A) unit
74 Perbaikan Aspal m'
75 Bongkaran Aspal (Hotmix) / Lantai Rabat Beton m2
76 Pembuatan Beton Ad. 1 : 2 : 3 m3
77 Pasang Bekisting untuk pondasi m2
78 Urugan Pasir m3
79 Sirtu dipadatkan m3
80 Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 200 mm unit
81 Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 150 mm unit
82 Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 100 mm unit
83 Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 50 mm unit
84 Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 100 mm unit
85 Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 75 mm unit
86 Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 50 mm unit
87 Pengadaan Jembatan ND 75 mm, Bentang 5 m unit
88 Pengadaan Jembatan ND 75 mm, Bentang 8 m unit



KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK 2017)
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SAMPAI DENGAN SR DARI KEGIATAN

PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM IKK PULAU PUNJUNG (DAK PENUGASAN)
LOKASI : KEC. PULAU PUNJUNG - KAB. DHARMASRAYA
TH. ANGGARAN : 2017

Jenis Pekerjaan : Galian Keras untuk pemasangan pipa 
Satuan : m3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 1,0000          
2 Mandor OH 0,0320          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Keras Untuk Pemasangan Pipa PVC
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

1 PIPA DN 250 MM M3 0,7975          
2 PIPA DN 200 MM M3 0,7000          
3 PIPA DN 150 MM M3 0,5400          
4 PIPA DN 100 MM M3 0,3500          
5 PIPA DN 75 MM M3 0,2400          
6 PIPA DN 50 MM M3 0,1625          

Jenis Pekerjaan : Galian Biasa untuk pemasangan pipa 
Satuan : m3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,7500          
2 Mandor OH 0,0250          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 



Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa PVC
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

1 PIPA DN 100 MM M3 0,3500          
2 PIPA DN 75 MM M3 0,2400          
3 PIPA DN 50 MM M3 0,1625          

Jenis Pekerjaan : Urugan tanah kembali bekas galian pemasangan pipa 
Satuan : m3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,5000          
2 Mandor OH 0,0500          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Urugan tanah kembali bekas galian untuk pemasangan pipa 
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

1 PIPA DN 250 MM M3 0,7484          
2 PIPA DN 200 MM M3 0,6603          
3 PIPA DN 150 MM M3 0,5199          
4 PIPA DN 100 MM M3 0,3405          
5 PIPA DN 75 MM M3 0,2336          
6 PIPA DN 50 MM M3 0,1594          

Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 250 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,2560          
2 Tukang Pipa OH 0,1280          
3 Mandor OH 0,0260          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 250 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0340          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 200 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,1890          
2 Tukang Pipa OH 0,0950          
3 Mandor OH 0,0190          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 200 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0240          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 150 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,1180          
2 Tukang Pipa OH 0,0590          
3 Mandor OH 0,0120          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 150 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0120          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 100 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,1050          
2 Tukang Pipa OH 0,0530          
3 Mandor OH 0,0110          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 100 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0100          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 75 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,0940          
2 Tukang Pipa OH 0,0470          
3 Mandor OH 0,0090          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 75 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0080          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa PVC DN 50 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,0810          
2 Tukang Pipa OH 0,0410          
3 Mandor OH 0,0080          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 50 mm meter 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T hari 0,0060          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa GIP DN 75 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,3162          
2 Tukang Pipa OH 0,1581          
3 Mandor OH 0,0314          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 50 mm meter 1,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa GIP DN 100 mm
Satuan : m1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja OH 0,4000          
2 Tukang Pipa OH 0,2000          
3 Mandor OH 0,0400          

B BAHAN
1 Pipa PVC DN 50 mm meter

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  200 x   100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,2160          
2 Tukang Pipa Hari 0,1080          
3 Mandor Hari 0,0220          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 200 x 100 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0290          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  225 x   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,2160          
2 Tukang Pipa Hari 0,1080          
3 Mandor Hari 0,0220          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 200 x 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0280          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  150 x   100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,1060          
2 Tukang Pipa Hari 0,0530          
3 Mandor Hari 0,0110          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 150 x 100 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0280          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  150 x   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,1060          
2 Tukang Pipa Hari 0,0530          
3 Mandor Hari 0,0110          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 150 x 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0280          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  150 x   50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,1060          
2 Tukang Pipa Hari 0,0530          
3 Mandor Hari 0,0110          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 150 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0280          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  100 x   100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0520          
2 Tukang Pipa Hari 0,0260          
3 Mandor Hari 0,0054          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 100 x 100 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0270          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  100 x   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0520          
2 Tukang Pipa Hari 0,0260          
3 Mandor Hari 0,0054          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 100 x 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0270          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  100 x   50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0520          
2 Tukang Pipa Hari 0,0260          
3 Mandor Hari 0,0054          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 100 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0270          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  75 x   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0255          
2 Tukang Pipa Hari 0,0128          
3 Mandor Hari 0,0027          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 75 x 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0261          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  75 x 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0255          
2 Tukang Pipa Hari 0,0128          
3 Mandor Hari 0,0027          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 75 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0261          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Tee PVC DN  50 x 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0125          
2 Tukang Pipa Hari 0,0063          
3 Mandor Hari 0,0013          

B BAHAN
1 Tee PVC DN 50 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0252          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Giboult Join 200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,1440          
2 Tukang Pipa Hari 0,0720          
3 Mandor Hari 0,0147          

B BAHAN
1 Giboult Joint DN 200 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0193          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Giboult Join 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0707          
2 Tukang Pipa Hari 0,0353          
3 Mandor Hari 0,0073          

B BAHAN
1 Giboult Joint DN 150 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0187          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Giboult Join 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Giboult Joint DN 100 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0180          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan Giboult Join 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0170          
2 Tukang Pipa Hari 0,0085          
3 Mandor Hari 0,0018          

B BAHAN
1 Giboult Joint DN 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0174          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Giboult Join 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0083          
2 Tukang Pipa Hari 0,0042          
3 Mandor Hari 0,0009          

B BAHAN
1 Giboult Joint DN 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0168          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 250 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,2173          
2 Tukang Pipa Hari 0,1087          
3 Mandor Hari 0,0220          

B BAHAN
1 Long Bend PVC DN 250 mm x 90° Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0260          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0707          
2 Tukang Pipa Hari 0,0353          
3 Mandor Hari 0,0073          

B BAHAN
1 Long Bend PVC DN 150 mm x 90° Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0187          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Long Bend PVC DN 100 mm x 90° Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0180          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Long Bend PVC DN 75 mm x 90° Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0174          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories

Pengadaan Pipa dan Accessories



Jenis Pekerjaan : Pemasangan Long Bend (Sc/Sp) PVC 900   DN 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Long Bend PVC DN 50 mm x 90° Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0168          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Gate Valve CI ND   200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 1,7140          
2 Tukang Pipa Hari 0,8570          
3 Mandor Hari 0,1710          

B BAHAN
1 Gate Valve CI ND 200 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 200 mm Unit 1,0000          
3 Mur Baut ND 5/8 Unit 12,0000        

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,3000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Gate Valve CI ND   150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 1,4290          
2 Tukang Pipa Hari 0,7150          
3 Mandor Hari 0,1430          

B BAHAN
1 Gate Valve CI ND 150 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 150 mm Unit 1,0000          
3 Mur Baut ND 5/8 Unit 8,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,1000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Gate Valve CI ND   100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 1,1914          
2 Tukang Pipa Hari 0,5961          
3 Mandor Hari 0,1192          

B BAHAN
1 Gate Valve CI ND 100 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 100 mm Unit 1,0000          
3 Mur Baut ND 5/8 Unit 8,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0750          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Gate Valve CI ND   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,9933          
2 Tukang Pipa Hari 0,4970          
3 Mandor Hari 0,0994          

B BAHAN
1 Gate Valve CI ND 75 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 75 mm Unit 1,0000          
3 Mur Baut ND 5/8 Unit 6,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0563          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Gate Valve CI ND   50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,8281          
2 Tukang Pipa Hari 0,4144          
3 Mandor Hari 0,0829          

B BAHAN
1 Gate Valve CI ND 50 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 50 mm Unit 1,0000          
3 Mur Baut ND 5/8 Unit 4,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0422          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Spigot PVC DN 200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0340          
2 Tukang Pipa Hari 0,0170          
3 Mandor Hari 0,0030          

B BAHAN
1 Flange Spigot PVC DN 200 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 200 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 6,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Socket PVC  DN 200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0340          
2 Tukang Pipa Hari 0,0170          
3 Mandor Hari 0,0030          

B BAHAN
1 Flange Socket PVC DN 200 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 200 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 6,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Spigot PVC DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0207          
2 Tukang Pipa Hari 0,0103          
3 Mandor Hari 0,0020          

B BAHAN
1 Flange Spigot PVC DN 150 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 150 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 4,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Socket PVC  DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0207          
2 Tukang Pipa Hari 0,0103          
3 Mandor Hari 0,0020          

B BAHAN
1 Flange Socket PVC DN 150 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 150 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 4,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Spigot PVC DN 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0133          
2 Tukang Pipa Hari 0,0067          
3 Mandor Hari 0,0013          

B BAHAN
1 Flange Spigot PVC DN 100 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 100 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 4,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Socket PVC  DN 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0133          
2 Tukang Pipa Hari 0,0067          
3 Mandor Hari 0,0013          

B BAHAN
1 Flange Socket PVC DN 100 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 100 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 4,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Spigot PVC DN 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0125          
2 Tukang Pipa Hari 0,0062          
3 Mandor Hari 0,0012          

B BAHAN
1 Flange Spigot PVC DN 75 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 75 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 3,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Socket PVC  DN 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0125          
2 Tukang Pipa Hari 0,0062          
3 Mandor Hari 0,0012          

B BAHAN
1 Flange Socket PVC DN 75 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 75 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 3,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Spigot PVC DN 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0117          
2 Tukang Pipa Hari 0,0057          
3 Mandor Hari 0,0010          

B BAHAN
1 Flange Spigot PVC DN 50 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 50 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 2,0000          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Flange Socket PVC  DN 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0117          
2 Tukang Pipa Hari 0,0057          
3 Mandor Hari 0,0010          

B BAHAN
1 Flange Socket PVC DN 50 mm Unit 1,0000          
2 Karet Packing ND 50 mm Unit 0,5000          
3 Mur Baut 5/8 Unit 2,0000          

I Jumlah ( A + B ) -                           
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x -                           
III Harga satuan ( I + II ) -                           

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Box Street CI DN   200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,1440          
2 Tukang Pipa Hari 0,0720          
3 Mandor Hari 0,0147          

B BAHAN 
1 Box Street CI ND 200 mm Buah 1,0000          
2 Pipa PVC DN 200 mm M' 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0193          

D PONDASI
1 Beton tanpa tulangan 1 : 2 : 3 M3 0,0320          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Box Street CI DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0707          
2 Tukang Pipa Hari 0,0353          
3 Mandor Hari 0,0073          

B BAHAN
1 Box Street CI ND 150 mm M3 0,0184          
2 Pipa PVC DN 150 mm M' 0,8000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0187          

D PONDASI
1 Beton tanpa tulangan 1 : 2 : 3 M3 0,0320          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Box Street CI DN   100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Box Street CI ND 100 mm M3 0,0135          
2 Pipa PVC DN 100 mm M' 0,7000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0180          

D PONDASI
1 Beton tanpa tulangan 1 : 2 : 3 M3 0,0135          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Box Street CI DN   75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0170          
2 Tukang Pipa Hari 0,0085          
3 Mandor Hari 0,0018          

B BAHAN
1 Box Street CI ND 75 mm M3 0,0094          
2 Pipa PVC DN 75 mm M' 0,6000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0180          

D PONDASI
1 Beton tanpa tulangan 1 : 2 : 3 M3 0,0094          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Box Street CI DN   50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0083          
2 Tukang Pipa Hari 0,0042          
3 Mandor Hari 0,0009          

B BAHAN
1 Box Street CI ND 50 mm M3 0,0060          
2 Pipa PVC DN 50 mm M' 0,5000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T Hari 0,0168          

D PONDASI
1 Beton tanpa tulangan 1 : 2 : 3 M3 0,0060          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Dop PVC DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0707          
2 Tukang Pipa Hari 0,0353          
3 Mandor Hari 0,0073          

B BAHAN
1 Dop PVC DN 150 mm Unit 1,0000          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Dop PVC DN 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Dop PVC DN 100 mm Unit 1,0000          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Dop PVC DN 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0170          
2 Tukang Pipa Hari 0,0085          
3 Mandor Hari 0,0018          

B BAHAN
1 Dop PVC DN 75 mm Unit 1,0000          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Dop PVC DN 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0083          
2 Tukang Pipa Hari 0,0042          
3 Mandor Hari 0,0009          

B BAHAN
1 Dop PVC DN 50 mm Unit 1,0000          

I Jumlah ( A )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Reduser PVC DN 150 x 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0707          
2 Tukang Pipa Hari 0,0353          
3 Mandor Hari 0,0073          

B BAHAN
1 Reducer PVC DN 150 x 100 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T M3 0,0187          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Reduser PVC DN 100 x 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Reducer PVC DN 100 x 75 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T M3 0,0180          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pemasangan Reduser PVC DN 100 x 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0347          
2 Tukang Pipa Hari 0,0173          
3 Mandor Hari 0,0036          

B BAHAN
1 Reducer PVC DN 100 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T M3 0,0180          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pemasangan Reduser PVC DN 75 x 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0170          
2 Tukang Pipa Hari 0,0085          
3 Mandor Hari 0,0018          

B BAHAN
1 Reducer PVC DN 75 x 50 mm Unit 1,0000          

C ALAT
1 Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T M3 0,0174          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Crossing jalan Aspal untuk pemasangan pipa PVC DN 100 mm 
Satuan : Unit Bentang = 6 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A Pengadaan Pipa PVC Klas S-12,5 
(RRJ) SNI 06-0084-2002 DN 100 mm M' 6,0000          

Pengadaan Pipa Selubung
Pipa GI Selubung Standart SNI   DN 150 mm m' 4,0000          

B PEKERJAAN CROSSING 

1 Bongkaran aspal jalan m2 1,4000          

Galian tanah Keras untuk pemasangan pipa
- DN 100 mm m' 6,0000          

2 Pemasangan Pipa PVC DN 100 mm m' 6,0000          

3 Pasir Urug M3 0,1170          

4 Urugan tanah kembali untuk pipa M3 6,0000          

5 Sirtu dipadatkan M3 0,2100          

6 Perb. kembali jl aspal (beton mutu ad. 1 : 2 : 3) M3 0,2100          

I Jumlah ( A + B )

Jenis Pekerjaan : Crossing Tanah Berbatu untuk Pemasangan Pipa ND 75 mm, bentang 4 m
Satuan : Unit Bentang = 4 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A Pengadaan Pipa PVC Klas S-12,5 
(RRJ) SNI 06-0084-2002 DN 75 mm M' 4,0000          

Pengadaan Pipa Selubung
Pipa GI Selubung Standart SNI   DN 100 mm m' 4,0000          

B PEKERJAAN CROSSING 

1 Galian tanah Keras untuk pemasangan pipa
- DN 75 mm m' 4,0000          

2 Pemasangan Pipa PVC DN 75 mm m' 4,0000          

3 Pasir Urug M3 0,0600          

4 Urugan tanah kembali untuk pipa M3 0,9000          

I Jumlah ( A + B )
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Jenis Pekerjaan : Crossing jalan Beton untuk pemasangan pipa PVC DN 50 mm 
Satuan : Unit Bentang = 3 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A Pengadaan Pipa PVC Klas S-12,5 
(RRJ) SNI 06-0084-2002 DN 50 mm M' 3,0000          

Pengadaan Pipa Selubung
Pipa GI Selubung Standart SNI  DN 75 mm m' 3,0000          

B PEKERJAAN CROSSING 

1 Bongkaran Jalan Beton m2 0,6000          

Galian tanah Keras untuk pemasangan pipa
- DN 50 mm m' 3,0000          

2 Pemasangan Pipa PVC DN 50 mm m' 3,0000          

3 Pasir Urug M3 0,0375          

4 Urugan tanah kembali untuk pipa M3 0,4500          

5 Perb. kembali jl aspal (beton mutu ad. 1 : 2 : 3) M3 0,2400          

I Jumlah ( A + B )

Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 250 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) m3 0,0490          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0520          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 200 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) m3 0,0310          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0440          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 150 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) m3 0,0180          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0360          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 100 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) M3 0,0080          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0280          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 75 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) M3 0,0040          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0200          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pengetesan dan Pencucian Pipa ND 50 mm
Satuan : 1 m

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja Hari 0,0080          
2 Mandor Hari 0,0008          

B BAHAN
1 Air Test (air bersih) M3 0,0020          
2 Bahan bakar Minyak (Premium) Liter 0,0600          
3 Oli Liter 0,0020          

C ALAT
1 Sewa Mesin Test Pipa Jam 0,0096          

I Jumlah ( A + B + C )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Dudukan Pipa Expose GIP ND 150 mm (Type A)
Satuan : Unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Angker baut ND 16 mm - 30 cm Unit 2,0000          
2 Klemp Strip 50.5 Kg 0,7517          

B PEMBUATAN
1 Galian Tanah Biasa m3 0,0550          
2 Mal Begisting Pondasi m2 0,3750          
3 Stamp Beton  1 : 2 : 3 m3 0,0501          
4 Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm m2 0,2175          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Perbaikan Aspal
Satuan : M1

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Batu pecah 2/3 M3 3,3000          
2 Split 0.5 - 1 cm M3 2,2000          
3 Abu batu / Pasir Saring M3 1,2000          
4 Aspal Kg 500,0000      
5 Kayu Api M3 0,5000          

B TENAGA
1 Tukang Masak Aspal OH 2,0000          
2 Pekerjan Pembersih OH 2,0000          
3 Pekerja Penghampar OH 8,0000          
4 Mandor OH 1,0000          
5 Biaya Menggilas Bln 0,0009          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )
VI Jumlah Harga persatuan pekerjaan = 0.035 x (V)

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Bongkaran Aspal (Hotmix) / Lantai Rabat Beton
Satuan : M2

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Pekerja Hari 0,7500          
2 Mandor Hari 0,0250          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Beton Ad. 1 : 2 : 3
Satuan : M3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Semen portland (PC) Kg 326,0000      
2 Pasir beton (PB) Kg 760,0000      
3 Kerikil (KR) maksimum 30 mm Kg 1.029,0000   
4 Air Liter 215,0000      

B TENAGA
1 Pekerja OH 1,6500          
2 Tukang Batu OH 0,2750          
3 KepalaTukang OH 0,0280          
4 Mandor OH 0,0830          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Pasang Bekisting untuk pondasi
Satuan : M2

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Kayu kelas III M3 0,0400          
2 Paku biasa 5 cm - 10 cm Kg 0,3000          
3 Minyak bekisting Liter 0,1000          

B TENAGA
1 Pekerja OH 0,5200          
2 Tukang Kayu OH 0,2600          
3 KepalaTukang OH 0,0260          
4 Mandor OH 0,0260          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Urugan Pasir
Satuan : M3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Pasir Urug M3 1,2000          

B TENAGA
1 Pekerja OH 0,3000          
2 Mandor OH 0,0100          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Sirtu dipadatkan
Satuan : M3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 S i r t u M3 1,2000          

B TENAGA
1 Pekerja OH 0,2500          
2 Mandor OH 0,0250          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%
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Jenis Pekerjaan : Plesteran Ad. 1 : 4, tebal 15 mm
Satuan : M3

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Pekerja OH 0,3000          
2 Tukang Batu OH 0,1500          
3 Kepala Tukang OH 0,0150          
4 Mandor OH 0,0150          

B BAHAN
1 Semen kg 4,2400          
2 Pasir Pasang m3 0,0240          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 200 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A UPAH
1 Pekerja Hari 2,5460          
2 Tukang Pipa Hari 1,2730          
3 Mandor Hari 0,2550          

B ALAT
1 Peralatan potong pipa T2/mekanik/cilinder saw Hari 0,8700          
2 Sewa Genset 1500 watt Hari 0,5790          
3 Sewa Pompa Submersible 3 m3/h Hari 1,6280          
4 Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T Hari 1,1410          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 150 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A UPAH
1 Pekerja Hari 2,0960          
2 Tukang Pipa Hari 1,0480          
3 Mandor Hari 0,2100          

B ALAT
1 Peralatan potong pipa T2/mekanik/cilinder saw Hari 0,7600          
2 Sewa Genset 1500 watt Hari 0,3690          
3 Sewa Pompa Submersible 3 m3/h Hari 1,3530          
4 Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T Hari 1,0260          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



Jenis Pekerjaan : Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A UPAH
1 Pekerja Hari 1,6460          
2 Tukang Pipa Hari 0,8230          
3 Mandor Hari 0,1650          

B ALAT
1 Peralatan potong pipa T2/mekanik/cilinder saw Hari 0,6500          
2 Sewa Genset 1500 watt Hari 0,1590          
3 Sewa Pompa Submersible 3 m3/h Hari 1,0780          
4 Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T Hari 0,9110          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Koneksi Pipa Lama dengan Pipa Baru DN 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A UPAH
1 Pekerja Hari 1,4660          
2 Tukang Pipa Hari 0,7330          
3 Mandor Hari 0,1470          

B ALAT
1 Peralatan potong pipa T2/mekanik/cilinder saw Hari 0,6060          
2 Sewa Genset 1500 watt Hari 0,0750          
3 Sewa Pompa Submersible 3 m3/h Hari 0,9680          
4 Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T Hari 0,8650          

I Jumlah ( A + B )
II Biaya umum dan keuntungan *) 10% x
III Harga satuan ( I + II )

*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 100 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

I PENGADAAN WATER METER
1 Water Meter

Standart SNI 05.2547 - 2008/ISO 4064 - 1991
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

II PENGADAAN PIPA & ACCECORIES
1 Pipa HDPE

- DN. 1/2 Inch m' 6,0000          
2    PIPA GIP ( GALVANISED IRON PIPE )

   Pipa GI Medium Standart/SNI 07-0039-1987
- DN. 1/2 Inch m' 1,5000          

3 Double Neple GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 2,0000          

4 Tee Stuk GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

5 Knie GI 90⁰ (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 6,0000          

6 Plug GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

7 Stop Kran 
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

8 Kran (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

9 TBA (Seal Tape PVC) Rol 2,0000          
10 Water Meter Box Buah 1,0000          
11 coopler HDPE Buah 1,0000          

III PENGADAAN CLAMP SADLLE PVC
1 Clamp Sadlle

- DN. 4 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

IV UPAH PEMASANGAN SR
1 Pemotongan, Snai Pipa, Gali, Pasang ,Timbun,   

pemasangan Asesories Pipa SR dan meteran. LS 1,0000          

2 Pengadaan dan pemasangan beton pra cetak 
untuk pondasi/ Landasan Water Meter Box
(bentuk dan ukuran sesuai gambar)
- Cetakan Beton M2 0,1400          
- Beton Ad. 1 : 2 : 3 M3 0,0113          

Jumlah (I + II + III)
*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan



Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 75 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

I PENGADAAN WATER METER
1 Water Meter

Standart SNI 05.2547 - 2008/ISO 4064 - 1991
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

II PENGADAAN PIPA & ACCECORIES
1 Pipa HDPE

- DN. 1/2 Inch m' 6,0000          
2    PIPA GIP ( GALVANISED IRON PIPE )

   Pipa GI Medium Standart/SNI 07-0039-1987
- DN. 1/2 Inch m' 1,5000          

3 Double Neple GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 2,0000          

4 Tee Stuk GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

5 Knie GI 90⁰ (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 6,0000          

6 Plug GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

7 Stop Kran 
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

8 Kran (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

9 TBA (Seal Tape PVC) Rol 2,0000          
10 Water Meter Box Buah 1,0000          
11 coopler HDPE Buah 1,0000          

III PENGADAAN CLAMP SADLLE PVC
1 Clamp Sadlle

- DN. 3 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

IV UPAH PEMASANGAN SR
1 Pemotongan, Snai Pipa, Gali, Pasang ,Timbun,   

pemasangan Asesories Pipa SR dan meteran. LS 1,0000          

2 Pengadaan dan pemasangan beton pra cetak 
untuk pondasi/ Landasan Water Meter Box
(bentuk dan ukuran sesuai gambar)
- Cetakan Beton M2 0,1400          
- Beton Ad. 1 : 2 : 3 M3 0,0113          

Jumlah (I + II + III)
*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan



Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan SR Koneksi Pipa dia. 50 mm
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

I PENGADAAN WATER METER
1 Water Meter

Standart SNI 05.2547 - 2008/ISO 4064 - 1991
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

II PENGADAAN PIPA & ACCECORIES
1 Pipa HDPE

- DN. 1/2 Inch m' 6,0000          
2    PIPA GIP ( GALVANISED IRON PIPE )

   Pipa GI Medium Standart/SNI 07-0039-1987
- DN. 1/2 Inch m' 1,5000          

3 Double Neple GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 2,0000          

4 Tee Stuk GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

5 Knie GI 90⁰ (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 6,0000          

6 Plug GI (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

7 Stop Kran 
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

8 Kran (Thread Joint)
- DN. 1/2 Inch Buah 1,0000          

9 TBA (Seal Tape PVC) Rol 2,0000          
10 Water Meter Box Buah 1,0000          
11 coopler HDPE Buah 1,0000          

III PENGADAAN CLAMP SADLLE PVC
1 Clamp Sadlle

- DN. 2 x 1/2 Inch Buah 1,0000          

IV UPAH PEMASANGAN SR
1 Pemotongan, Snai Pipa, Gali, Pasang ,Timbun,   

pemasangan Asesories Pipa SR dan meteran. LS 1,0000          

2 Pengadaan dan pemasangan beton pra cetak 
untuk pondasi/ Landasan Water Meter Box
(bentuk dan ukuran sesuai gambar)
- Cetakan Beton M2 0,1400          
- Beton Ad. 1 : 2 : 3 M3 0,0113          

Jumlah (I + II + III)
*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan



Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jembatan ND 75 mm, Bentang 5 m
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Pipa GI DN 75  mm m1 9,0000          
2 Flange Ring DN 75 mm bh 2,0000          
3 Flange Socket DN 75 mm bh 1,0000          
4 Flange Spigot DN 75 mm bh 1,0000          
5 Bend GI DN 75 mm/ 45 degree bh 2,0000          
6 Packing DN 75 mm bh 2,0000          
7 Baut DN 3/8" x 3" bh 12,0000        
8 Trust Block beton 1 PC : 2 Ps : 3 Kr m3 0,7720          
9 Klem dudukan pipa ke jembatan bh 2,0000          

B PEMASANGAN
1 Penyetelan dan Pemasangan Jembatan Pipa

Lengkap dgn accesories termasuk pengecatan unit 1,0000          

Jumlah (I + II + III)
*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jembatan ND 75 mm, Bentang 8 m
Satuan : unit

Harga Jumlah
No Sat Volume Satuan Harga

( Rp ) ( Rp )

A BAHAN
1 Pipa GI DN 75  mm m1 12,0000        
2 Flange Ring DN 75 mm bh 2,0000          
3 Flange Socket DN 75 mm bh 1,0000          
4 Flange Spigot DN 75 mm bh 1,0000          
5 Bend GI DN 75 mm/ 45 degree bh 2,0000          
6 Packing DN 75 mm bh 2,0000          
7 Baut DN 3/8" x 3" bh 12,0000        
8 Trust Block beton 1 PC : 2 Ps : 3 Kr m3 0,7720          
9 Klem dudukan pipa ke jembatan bh 2,0000          

B PEMASANGAN
1 Penyetelan dan Pemasangan Jembatan Pipa

Lengkap dgn accesories termasuk pengecatan unit 1,0000          

Jumlah (I + II + III)
*) Biaya Umum dan Keuntungan adalah 10%

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK 2017)
PEKERJAAN : PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SAMPAI DENGAN SR DARI KEGIATAN

PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM IKK PULAU PUNJUNG (DAK PENUGASAN)
LOKASI : KEC. PULAU PUNJUNG - KAB. DHARMASRAYA
TH. ANGGARAN : 2017

HARGA SATUAN
(Rp)

I. TENAGA KERJA
1 Kepala tukang hari -                        
2 Tukang kayu hari -                        
3 Tukang Batu hari -                        
4 Tukang besi hari -                        
5 Pekerja hari -                        
6 Tukang Pipa hari -                        
7 Mandor hari -                        
8 Penjaga Malam hari -                        
9 Operator hari -                        

10 Pembantu Operator hari -                        

II. B  A  H  A  N
A. BATU - BATUAN
1 Batu Kali

a Batu kali M³ -                        
b Batu Belah 15/20 M³ -                        

Batu Pecah Mesin
a Agregat kasar M³ -                        
b Agregat halus M³ -                        

2 K e r i k i l
a Kerikil Beton M³ -                        
a Kerikil Beton 1350 Kg/M3 Kg -                        
b Kerikil Timbun (timbunan pilihan) M³ -                        

3 P a s i r
a Pasir Pasang (sedang) M³ -                        
b Pasir beton (kasar) M³ -                        
c Pasir beton 1600 Kg/M3 kg -                        
d Pasir Halus untuk HRS
e Pasir Urug (ada unsur lempung) M³ -                        
f Sirtu M³ -                        

B BATU BATA
1 Batu bata ( 5X 11X 23) Bh -                        
2 Hollowbrick Bh -                        

1 Semen portland Zak -                        
2 Semen portland (50 Kg) Kg -                        
3 Semen Putih  ( 40 Kg ) Zak -                        

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

NO SATUAN KETERANGANURAIAN



HARGA SATUAN
(Rp)

NO SATUAN KETERANGANURAIAN

C BAHAN KAYU
1 Kayu jati/surian : Papan M³ -                        

 Balok M³ -                        
2 Kayu Banio : Papan M³ -                        

(Kelas I ) Balok M³ -                        
3 Kayu Marsawa : Papan M³ -                        

( Kelas II ) Balok M³ -                        
4 Kayu Meranti : Papan M³ -                        

( Kelas III ) Balok M³ -                        
5 Kayu Bekisting : Papan M³ -                        

( Kelas IV ) Balok M³ -                        
6 Kayu Perancah / kayu api M³ -                        
7 Tiang Pancang M1 -                        
8 Bambu dia 6 - 8 cm Btg -                        
9 Miyak bekisting Ltr -                        

E BAHAN BESI / KAWAT
a Kawat Beton Kg -                        

Bahan Besi
a Besi Beton Polos (U 24) Kg -                        
b Besi Beton Ulir (D 32) Kg -                        

Bahan Paku
1 1 1/2 " Kg -                        
2 ( 2 - 5 )" Kg -                        

F BAHAN PIPA
1 Pipa GI Medium 

Standart SNI 07-0039-1987
1 Diameter Nominal 450 mm (18") M' -                        
2 Diameter Nominal 400 mm (16") M' -                        
3 Diameter Nominal 350 mm (14") M' -                        
4 Diameter Nominal 300 mm (12") M' -                        
5 Diameter Nominal 250 mm (10") M' -                        
6 Diameter Nominal 200 mm (8") M' -                        
7 Diameter Nominal 150 mm (6") M' -                        
8 Diameter Nominal 125 mm (5") M' -                        
9 Diameter Nominal 100 mm (4") M' -                        

10 Diameter Nominal 75 mm (3") M' -                        
11 Diameter Nominal 63 mm M' -                        
12 Diameter Nominal 50 mm (2") M' -                        
13 Diameter Nominal 40 mm (1 1/2") M' -                        
14 Diameter Nominal 25 mm (1") M' -                        
15 Diameter Nominal 20 mm (3/4") M' -                        
16 Diameter Nominal 16 mm (1/2") M' -                        

2 Pipa GI (klas Light) - Selubung
1 Diameter Nominal 300 mm (12") M' -                        
2 Diameter Nominal 250 mm (10") M' -                        
3 Diameter Nominal 200 mm (8") M' -                        
4 Diameter Nominal 150 mm (6") M' -                        
5 Diameter Nominal 125 mm (5") M' -                        
6 Diameter Nominal 100 mm (4") M' -                        



HARGA SATUAN
(Rp)

NO SATUAN KETERANGANURAIAN

7 Diameter Nominal 75 mm (3") M' -                        
8 Diameter Nominal 50 mm M' -                        

3 Pipa PVC (RRJ)
ISO Standart SNI 06.0084-2002 Class S.12.5/8 Bar
1 Diameter Nominal 250mm (10") M' -                        
2 Diameter Nominal 200mm (8") M' -                        
3 Diameter Nominal 150 mm (6") M' -                        
4 Diameter Nominal 125 mm  (5") M' -                        
5 Diameter Nominal 100 mm (4") M' -                        
6 Diameter Nominal 75 mm (3") M' -                        
7 Diameter Nominal 63 mm M' -                        
8 Diameter Nominal 50 mm (2") M' -                        

4 Pipa PVC Type AW
1 Pipa PVC diameter 12" M' -                        
2 Pipa PVC diameter 10" M' -                        
3 Pipa PVC diameter 8" M' -                        
4 Pipa PVC diameter 6" M' -                        
5 Pipa PVC diameter 5" M' -                        
6 Pipa PVC diameter 4" M' -                        
7 Pipa PVC diameter 3" M' -                        
8 Pipa PVC diameter 2 1/2" M' -                        
9 Pipa PVC diameter 2" M' -                        

10 Pipa PVC diameter 1 1/2" M' -                        
11 Pipa PVC diameter 1 1/4" M' -                        
12 Pipa PVC diameter 1" M' -                        
13 Pipa PVC diameter 3/4" M' -                        
14 Pipa PVC diameter 1/2" M' -                        

5 Pipa HDPE
1 Pipa HDPE 1/2" S5-SDR 11 (PN20) M' -                        
2 Pipa HDPE 3/4" S5-SDR 11 (PN16) M' -                        
3 Pipa HDPE 1" S5-SDR 11 (PN16) M' -                        
4 Pipa HDPE 1-1/2" S8-SDR 17 (PN10) M' -                        
5 Pipa HDPE 2" S8-SDR 17 (PN10) M' -                        
6 Pipa HDPE 3" S8-SDR 17 (PN10) M' -                        
7 Pipa HDPE 4" S8-SDR 17 (PN10) M' -                        

6 All socket tee PVC (RRJ)
1 Diameter Nominal 200x100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 200x75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 150x100 mm Bh -                        
4 Diameter Nominal 100x100 mm Bh -                        
5 Diameter Nominal 100x75 mm Bh -                        
6 Diameter Nominal 100x50 mm Bh -                        
7 Diameter Nominal 75x75 mm Bh -                        
8 Diameter Nominal 75x50 mm Bh -                        
9 Diameter Nominal 50x50 mm Bh -                        



HARGA SATUAN
(Rp)

NO SATUAN KETERANGANURAIAN

7 Saddle Clamp PVC
1 Diameter Nominal 110x16 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75x16 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50x16 mm Bh -                        

6 All Flanged Bend 90 degree (GIP)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        

8 Bend Socket/socket 90 degree (PVC)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

9 Bend Double/socket 45 degree (PVC)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

10 Bend Double/socket 22,5 degree (PVC)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

11 Bend socket/spigot 11,25 degree (PVC)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

12 Flange socket PVC
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

13 Flange spigot for steel/ PVC
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

14 End cap PVC (RRJ)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

15 Giboult joint untuk PVC/Steel
1 Diameter Nominal 200 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 150 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
4 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
5 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        



HARGA SATUAN
(Rp)

NO SATUAN KETERANGANURAIAN

16 Flange Ring Las
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

17 Gate Valve (Flange Joint)
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

19 Box street CI
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

20 Air Valve
1 Diameter Nominal 50 mm M' -                        
2 Diameter Nominal 25 mm M' -                        

21 Karet Packing
1 Diameter Nominal 100 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75 mm Bh -                        
3 Diameter Nominal 50 mm Bh -                        

22 Reducer PVC
1 Diameter Nominal 100x50 mm Bh -                        
2 Diameter Nominal 75x50 mm Bh -                        

23 Water Meter
1 Diameter Nominal 15 mm Bh -                        

24 Baut dia. 5/8"x3" Bh -                        

25 Water meter box Bh -                        

26 TBA rol -                        

27 Air ltr -                        
Air untuk pengetesan Pipa M3 -                        

28 Dop GI 1/2" Bh -                        
Dop GI 1" Bh -                        
Dop GI 2" Bh -                        
Dop GI 3" Bh -                        
Dop GI 4" Bh -                        

29 Double Niple Diameter 1/2" Bh -                        
Double Niple Diameter 1" Bh -                        

30 Knee diameter 1/2" bh -                        
Knee diameter 3/4" bh -                        
Knee diameter 1" bh -                        



HARGA SATUAN
(Rp)

NO SATUAN KETERANGANURAIAN

31 Plug  1/2" bh -                        
Plug  3/4" bh -                        

32 Socket GI 1/2" bh -                        
Socket GI 3/4" bh -                        
Socket GI 1" bh -                        

33 Stop Kran diameter 1/2" bh -                        
Stop Kran diameter 3/4" bh -                        
Stop Kran diameter 1" bh -                        

34 Tee GI 1/2" bh -                        
Tee GI 3/4" bh -                        
Tee GI 1" bh -                        

35 Akta Kran DN 1/2" bh -                        
Akta Kran DN 3/4" bh -                        

36 Verlop Ring 3/4 x 1/2" bh -                        

37 Coople HDPE BH -                        

38 Water Moor diameter 1/2" bh -                        
Water Moor diameter 3/4" bh -                        
Water Moor diameter 1" bh -                        
Water Moor diameter 1,1/2" bh -                        
Water Moor diameter 2" bh -                        


