

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI 2010 Revisi 3**

Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Pekerjaan : Pembukaan Jalan Nagari Tebing Tinggi
Panjang : 1 Paket
Lokasi : Pulau Punjung
Kecamatan : Pulau Punjung

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00		-
	Biaya SMK3 Konstruksi	Ls	1,00		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	436,20		-
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³	40,86		-
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari galian	M ³	3,60		-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	11.280,00		-
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²	16.920,00		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	M ³	5,94		-
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	421,07		-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	28,33		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-